

Piła dn. 28 września 2018 roku

Zamawiający – Pilskie TBS Spółka z o.o. w Pile dokonuje zmiany SIWZ w zakresie:

1. Zmiana warunków płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia – wzór umowy :
paragraf 7 ust. 1 przyjmuje brzmienie.

1. Wynagrodzenie ostateczne – ryczałt na podstawie złożonej oferty ustala się w następującej wysokości:

- I etap - za wykonanie umownego zakresu robót z wyłączeniem tynku cienkowieńcowego – **70%** wynagrodzenia tj. **zł(brutto)**, słownie: ,w tym podatek VAT.

- II etap za wykonanie tynku cienkowieńcowego – **30%** wynagrodzenia tj. **zł(brutto)**, słownie: ,w tym podatek VAT

W/w wynagrodzenie nie może ulec zmianie.

2.Zmiana terminu realizacji wykonania przedmiotu zamówienia
pkt. 4 siwz

Termin wykonania zamówienia

30 listopada 2018r - I etap - Remont budynku usługowego przy ul. 11 Listopada 3a w Pile bez wykonania tynku cienkowieńcowego, rozbiórka przejścia - przewiązki budynku usługowego przy ul.11 Listopada 3a w Pile

15 maja 2019r. - II etap – wykonanie tynku cienkowieńcowego

wzór umowy: paragraf 2 przyjmuje brzmienie.

Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na**2018 roku**, a termin zakończenia na:

30 listopada 2018 roku – I etap - Remont budynku usługowego przy ul. 11 Listopada 3a w Pile bez wykonania tynku cienkowieńcowego, rozbiórka przejścia - przewiązki budynku usługowego przy ul.11 Listopada 3a w Pile

15 maja 2019 roku - II etap - wykonanie tynku cienkowieńcowego.

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający zmienia termin składania ofert na 03.10.2018 roku godzina 10.00 oraz termin otwarcia ofert na 03.10.2019 roku godz. 10.15

KIEROWNIK
Działu Technicznego

Sławomir Żebrowski