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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego remontu elewacji i docieplenia

elewacji wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego w Pile, ul. 11 Listopada 3
1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem oraz jego przedstawicielami
- Ustawa Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
- w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego,
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz panu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie
— Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
- Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane
- inwentaryzacja zakresowa,
- wizja lokalna w terenie,
1.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem cze$¢ budowlang - projekt
remontu i docieplenia Scian zewnetrznych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
w Pile, ul. 11 Listopada 3.
1.3. Opis stanu istniejacego
Rozpatrywany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.
Jednobrytowy, podpiwniczony, o wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych plus
poddasze. Wysokos¢ docieplanej elewacji do okapu wynosi H=9,1 m.
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2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Roboty remontowe elewacji, w tym elewacji frontowej
W ramach prac remontowych elewacji nalezy wykonac:
- skucie obluzowanych tynkdw,
- uzupetnienie tynku w miejscach skucia
- wymiane opierzen gzymsowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej,
- wymiane parapetéw na nowe stalowe ocynkowane
- wykonac gzyms pod linig okien | p.
- wykonac¢ nowg izolacje daszku nad wejsciem od podwérka
- wymieni¢ skrzynke gazowg na nowg
- wykonanie nowego tynku silikatowego na elewacji frontowej typu ATLAS SILIKAT N-150

2.2. Docieplenie scian tylnej i bocznych

Zaprojektowano docieplenie scian w technologii lekkiej, mokrej. W planowanej

termomodernizacji przewidziano zastosowanie systemu silikatowego, barwionego w masie
na styropianie firmy ATLAS. W zwigzku ze specyfika obiektu oraz potozeniem w terenie
szczegdlnie narazonym na wystepowanie alg i grzybdéw projektowane jest oraz wymagane
jest na etapie realizacji od Oferenta, zastosowanie systemu o podwyzszonych parametrach
jakosciowych tzn. gwarancja na wyrdéb powinna wynosi¢ co najmniej 5 lat, Oferowany
system silikatowy, barwiony w masie musi posiada¢ aktualng aprobate techniczna,
certyfikaty i atesty. Kolorystyke elewacji wedtug zatgczonych rysunkdw, stosujgc inny
system nalezy uzy¢ adekwatnych koloréw z palety barw producenta systemu przyjetego do
realizacji.

2.3. Materiaty do docieplenia

W celu spetnienia powyzszych warunkdw technicznych, proponuje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatéw budowlanych:

- materiat izolacyjny - materiatem izolacyjnym jest styropian samogasngacy
wedtug PN-B-20130:1999 odmiany 15, (PS-E FS 15 ptyty styropianowe do
docieplenia muszg réwniez spetnia¢ dodatkowe wymagania:

- wymiary ptyt: 50x100 cm
— grubos¢ ptyty 14 cm
— powierzchnia ptyt: szorstka, po krojeniu z blokéw ptaska lub

profilowana
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2.4.

- krawedzie ptyt: ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane
— sezonowanie: od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii
produkg;ji

zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do podtoza - ATLAS HOTER
siatka, odporna alkalicznie, 145 g/m2
klej do siatki - ATLAS HOTER U; warstwa kleju natozona na styropian
powinna wynosi¢ min. 1,6 mm, a zatopiona siatka nie moze by¢ widoczna,
powtoka gruntujaca pod tynk silikatowy - ATLAS SILIKAT ASX
wyprawa tynkarska - ATLAS SILIKAT N-150, silikatowa, barwiona w masie, o
uziarnieniu frakcji wykonczeniowej grubosci do 1,5 mm
grunt pod farbe elewacyjna silikatowa - (do powierzchni nieocieplanych,
np. kominy)- ATLAS ARKOL SX,
farba elewacyjna (do powierzchni nieocieplanych, np. kominy)- ATLAS
ARKOL S, silikatowa
kotki do mocowania styropianu - z tworzywa sztucznego, odpowiadajgce
wymaganiom Instrukgji ITB 334/2002, lub atestowane kotki zalecane przez
producenta systemu docieplenia; dtugosci kotkdw podano w p. 2.2.2,
listwy narozne - kagtowe aluminiowe z wklejong fabrycznie siatka z wtdkna
szklanego

zastosowany system musi posiadac klasyfikacje - NR

2.3.1. Projektowane grubosci ocielenia
Sciany zewnetrzne - 14 cm

oscieza otwordéw - 3 cm

2.3.2. Projektowane dtugosci kotkow do mocowana ptyt
styropianowych na scianach
Sciany zewnetrzne - 32 cm

Etapy wykonania docieplenia scian zewnetrznych

2.4.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczgc od skucia luznych czesci tynkdw, tynkow

zagrzybionych i zawilgoconych oraz spekanych, nastepnie wykonac czyszczenie

powierzchni scian, cate podtoze scian czysci¢ szczotkami stalowymi i zmy¢ elewacje

pod ciSnieniem, w celu oczyszczenia jej z brudu, kurzu i luznych elementéw elewacji,

luznych

starych powtok malarskich.
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Wszystkie nieréwnosci i odkucia luznych elementéw elewacji zewnetrznych nalezy
wyréwnac zaprawg tynkarska.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wprowadzi¢ pod tynk wszelkie przewody
i kable elektryczne. W tym celu przewody i kable wprowadzi¢ do rurek ochronnych z
tworzywa sztucznego np. z pvc. Prace te wykonac z nalezytg starannoscia.

W celu obnizenia chtonnosci podtoza w miejscach istniejgcej powierzchni Sciany,
nalezy przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych, zgodnie ze sztuka
budowlang nalezy zagruntowac istniejace podtoze emulsjg do gruntowania.

Po oczyszczeniu elewacji i wyréwnaniu zaprawg oraz po zagruntowaniu nalezy
przeprowadzi¢ probe z przyczepnoscia zaprawy klejowej. Kilka kostek (okoto 8 - 10
szt.) o wym. 10x10 cm nalezy przyklei¢ do podtoza zaprawg klejowa w réznych
miejscach elewacji.

Po czterech dniach mozna przeprowadzi¢ prébe recznego oderwania prébek od
sciany.

Mozna zatozy¢, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscia, jezeli
podczas proby odrywania nastgpi zerwanie materiatu izolacyjnego (styropianu), a
warstwa klejowa mocujgca materiat izolacyjny do $ciany pozostanie nieodspojona.

Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm, nalezy zastosowad szpachléwke
systemowgq lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji mineralnej w ilosci
wagowej okoto 4-5%.

Przy nieréwnosciach podtoza elewacji od 10 do 20 mm, nalezy zastosowac takie
same rozwigzanie do 10 mm ale wykonane w kilku warstwach.

W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm, nalezy zastosowac przyklejenie
styropianu o odpowiedniej grubosci. W rozpatrywanych obiektach podtoze do
wyréwnania obejmowac bedzie Sciany cokotu po skuci istniejacej cegty licowej,
Oscieza okienne, a takze inne nieréwnosci ktére ujawnia sie w trakcie mycia
cisnieniowego elewacji, dotyczy to skruszatych i skorodowanych tynkéw, ktére
odspoja sie w trakcie przygotowania podtoza.

2.4.2. Obrébki blacharskie.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z dociepleniem nalezy zdemontowac
parapety i opierzenia sciany wykonane z blachy. Nowe parapety oraz opierzenia
nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, o grubosci 0,55 mm.
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2.4.3. Mocowanie ptyt styropianowych.
Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzsze;

krawedzi), z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych za pomocg
zaprawy klejowej. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.

Zaprawe klejowq nalezy rozktadac na ptytach w postaci pasma (3-4 cm) po
obwodzie ptyt i kilku plackéw zaprawy o $rednicy 8-12 cm rozmieszczonych
centralnie na powierzchni ptyt, lub wedtug instrukcji systemu docieplenia.

taczna powierzchnia natozonej masy klejowej powinna wynosi¢ co najmniej 40%
ptyty.

Grubos¢ masy klejgcej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejowej
na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie docisngc.

Uktadanie ptyt musi by¢ przeprowadzone w taki sposdb, by pomiedzy ptytami nie
powstaty szczeliny wieksze niz 2 mm.

Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. W celu unikniecia
otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem
nastepnej ptyty usuna¢ nadmiar wyptywajacego kleju.

Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykdw zaprawa klejowg. W celu unikniecia
pofalowania elewacji, uskoki pomiedzy ptytami nalezy zeszlifowac przy pomocy
packi do szlifowania, powstate uszkodzenia lub otwarte fugi nalezy wypetnic
docietymi paskami ze styropianu.

Ptyty nalezy uktadac od dotu Sciany do géry z przesunieciem spoin pionowych co
kazda warstwe. Po przyklejeniu kilku ptyt (4-6 szt.) nalezy je dobi¢ do powierzchni
sciany paca drewniana.

Cata powierzchnie po zakonczeniu klejenia (przed rozpoczeciem wykonywania
warstwy zbrojonej) nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym.
Dodatkowo mocowanie ptyt styropianowych nalezy wzmocnic¢ za pomoca tacznikéw z
tworzywa (grzybki). Typ, rodzaj o raz dtugos¢ zastosowanych tacznikdw wykonad
zgodnie z instrukcjg

W momencie mocowania tgcznikdw zaprawa klejowa musi by¢ w zaawansowanym
stadium twardniecia, praktycznie najwczesniej trzeciego dnia po przyklejeniu.
taczniki po uprzednim nawierceniu otworéw nalezy wsung¢ poprzez ptyty
styropianowe, po czym wkreci¢ za pomocg wiertarki z wkretakiem (tgczniki
wkrecane) lub wbi¢ (faczniki wbijane).
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Nalezy zwréci¢ uwage aby tgczniki nie wystawaty ponad powierzchnie ptyt
styropianowych. Kotki plastikowe mozna mocowac nie wczesniej niz po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt, gdy zaprawa jest juz dostatecznie twarda. Wszystkie
gtéwki kotkdw whi¢ w styropian w taki sposéb by mozliwe byto okrycie ich krgzkami
styropianowymi o grubosci 1 cm.

2.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Po uptywie 3 dni od zakohczenia mocowania ptyt styropianowych mozna
przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, rozpoczynajac od natozenia na
warstwe styropianu zaprawy klejowej za pomoca pacy zebatej pionowym pasami o
szerokosci rolki siatki z wtdkna szklanego. Warstwe zbrojong nalezy wykonac w
jednej operacji, rozpoczynajac od géry sciany

Po odcieciu odpowiedniej dtugosci pasa siatki i przymocowaniu go w kilku
miejscach w warstwie zaprawy klejowej, trzeba zatopic¢ siatke w warstwie kleju przy
pomocy pacy. Pasy uktada sie tak, aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaty
zaktady o szerokosci minimum 10 cm. Przed utozeniem siatki z wtdkna szklanego
nalezy w naroznikach wypuktych i wklestych budynku wklei¢ listwy narozne katowe z
przyklejong fabrycznie siatkg z wiékna szklanego. Zaprawe zbrojacg rozprowadza sie
rownomiernie przy pomocy pac zebatych. Siatke z wtdkna szklanego nalezy wcisngc
przy pomocy rakli tak, aby byta niewidoczna i catkowicie zatopiona w jednej trzeciej
grubosci warstwy zbrojacej od strony zewnetrznej. Po natozeniu siatki w poblizu
hakdéw rusztowania, na naciecie nalezy natozy¢ dodatkowy pasek siatki i zatopi¢ w
zaprawie klejacej. Przy krawedziach otwordw okiennych i drzwiowych najpierw
przykleja sie siatke z wtdkna szklanego o wymiarach 25 x 35 cm.

Na wysokosci sciany do linii parapetdéw parteru oraz przy wejsciach do klatek
schodowych, siatke z wtékna szklanego nalezy utozy¢ podwdjnie.

Po zatopieniu siatki w kleju trzeba doktadnie wyréwnac¢ warstwe klejowa, przy
pomocy pacy metalowej gtadkie;j.

2.4.5. Docieplenie osciezy okiennych.

Oscieza okienne nalezy dociepli¢ paskami z ptyt styropianowych. Technologia
montazu oraz przygotowanie podtoza sg identyczne jak montaz styropianu na
Scianach elewacji. Wzmocnienia oraz wykonczenie wedtug rysunku szczegétowego.
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2.4.6. Wykonanie tynku strukturalnego.
Jako warstwe tynkowga zaprojektowano tynk silikatowy, barwiony w masie, o

drobnej fakturze baranka (1,5 mm). Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie
wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojace;j.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a sSwiezo
naktadang masa tynkarska, nalezy zapewnic¢ wystarczajacg ilos¢ robotnikéw, co
pozwoli na ptynne wykonanie wypraw.

Wszystkie roboty zwigzane z dociepleniem scian zewnetrznych nalezy wykonywac
rowniez zgodnie z technologia wykonywania docieplen w wybranym systemie.

Roboty zwigzane z dociepleniem Scian zewnetrznych budynku nalezy prowadzi¢ w
temperaturach od +5°C do +25°C.

2.5. Prace dodatkowe

Nalezy wykona¢ skucie obluzowanych tynkéw, wypetnienie skutych miejsc
zaprawa tynkarskg, montaz podstyropianowy istniejgcej instalacji odgromowej,
wykonanie docieplenia w technologii lekkiej, mokrej, zaleca sie wymieni¢ skrzynke
gazowag z uwagi na posunietg korozje obecnej oraz koniecznos¢ zapewnienia
skutecznego zamykania skrzynki.

2.5.1. Mocowanie na elewacji elementow instalacji

technicznych
Projektuje sie czasowy demontaz elementédw wyposazenia technicznego, i innych

elementédw zamontowanych na elewacjach, na czas wykonania docieplenia. Istotne
jest zapewnienie stabilnego ponownego montazu tychze elementéw po wykonaniu
docieplenia na przedtuzonych markach i uchwytach mocujacych.
3. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

wykonywania roboét dociepleniowych

3.1. Zakres robot dotyczacy zamierzenia budowlanego

Zakres robdt budowlanych zawartych w projekcie dotyczy remontu Sciany
frontowej oraz docieplenia scian szczytowej w technologii bezspoinowego systemu
ocieplenia scian zewnetrznych wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi
budynku mieszkalnego w Pile, ul. 11 Listopada 3.

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Roboty budowlane odbywac bedg sie na obiekcie uzytkowanym. Docieplany
budynek jest budynkiem mieszkalnym oraz sgsiaduje w dalszej odlegtosci z innymi

budynkami mieszkalnymi.
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3.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty dociepleniowe i pozostate roboty budowlane beda odbywac sie
w bezposrednim sgsiedztwie chodnikdw. Od strony tylnej budynku znajdujg sie
wejscia do klatek schodowych, natomiast otoczenie budynku mozna zakwalifikowac
jako dostepne bez ograniczen.

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

dociepleniowych.

W zwigzku z prowadzeniem robét na uzytkowanym budynku w poblizu chodnikéw-
wystepujgce zagrozenie to ruch pieszy oraz samochodowy Nalezy na czas realizacji
robét zabezpieczy(¢ strefy prowadzenia robét wzdtuz wewnetrznych drég
bezposrednio przy budynku.

Obowigzkowo na rusztowaniach zamontowac siatki ochronne.

3.5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

robot.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z dociepleniem $cian zewnetrznych i
towarzyszacymi nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robdt muszg zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robdt (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych robét dociepleniowych,
dekarskich, remontu posadzek na balkonach i wykonywania robét wysoko$ciowych
na rusztowaniach.

Roboty dociepleniowe moga wykonywad pracownicy posiadajgce aktualne
badania lekarskie zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw
nalezy odnotowad w ksigzce szkoleh BHP na stanowisku pracy.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczefnstwom przy wykonywaniu robét dociepleniowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z dociepleniem
budynku nalezy ogrodzi¢ teren zwigzany z bezposrednim prowadzeniem robét i
sktadowaniem materiatéw. Przy wejsciach do budynku nalezy wykona¢ zabezpieczenia dla
ruchu pieszego. Miejsca poboru energii elektrycznej i wody nalezy zaopatrzy¢ w liczniki

_poboru, zabezpieczy¢ skrzynkami i oznakowad. W widocznym miejscu na ogrodzeniu lub
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budynku nalezy umiescic¢ tablice informacyjng budowy posiadajgca niezbedne informacje
dotyczace prowadzonych robét (Dz.U. nr 108 poz. 953).

4. OBLICZENIA
. Obliczenia do niniejszego projektu zatgczono do egzemplarza archiwalnego i
sg do wgladu tylko w biurze projektowym.

5. INFORMACJA DO PLANU BIOZz

1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robét budowlanych
polegajgcych na remoncie i dociepleniu elewacji budynku mieszkalnego.

2. Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepujg budynki i budowle
istniejgce oraz wystepuje istniejgce uzbrojenie medialne.

3. Na dziatce nie wystepuja elementy moggce mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw
BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

4, Zagrozenia podczas realizacji mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia prac
w sposéb nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w sposdb niezgodny
z przepisami BHP,

5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest
zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn
oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

6. Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem 0séb trzecich, zapewni¢ oznakowanie,
zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenie takie apteczka, srodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak:
rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz
szelkowg do prac w wykopach oraz Srodki ochrony p.poz.

7. W przypadku prowadzenia wykopdw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony
Zdrowia dla prac w wykopach.

6. UWAGI KONCOWE

1. Catosc robo6t wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych” cz. | ,Budownictwo ogdlne”, cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz , Instrukcjg wykonania i odbioru instalacji
rurociggowej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu”, a takze z

szeroko rozumiang sztukg budowlana.
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2. Po zakonhczeniu prac dokona¢ odbioru robdt, uporzadkowac teren, usung¢ szkody
powstate w trakcie wykonywania robét.

3. Z uwagi na zabudowe obiektu w terenie o wysokim stopniu zurbanizowania nie
istnieje mozliwosci wykonania dodatkowej instalacji zasilanej ze Zrddta
odnawialnego np. gruntowego wymiennika ciepta, nadto z uwagi na
zcentralizowany sposéb dostarczania energii cieplnej nie ma mozliwosci
wspomagania zasilania w ciepto instalacji grzewczych z instalacji w ciepto z
instalacji ze Zzrédet odnawialnych.

4. Zgodnie z opinig Ministerstwa Srodowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska (GDOS ) zamykanie lub montowanie kratek na otworach wentylacyjnych
stropodachéw, nawet poza sezonem legowym, jest niszczeniem siedlisk gatunkéw
objetych ochrong $cista takich ptakéw jak: ochrong gatunkowg Scistg obejmuje min.
pustutke i jerzyka, gotebia miejskiego oraz wszystkie gatunki ptakéw z rzedu
wréblowe, w tym min. jaskétke dymowke, jaskétke okndwke, kawke, kopciuszka,
mazurka i wrébla, sikory, szpaki itp.. Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm. ) uszczegdtowionym zapisem
paragrafu 6 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 wrze$nia 2004 r. w
sprawie gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz.U. 2004 nr 220
poz. 2237) wprowadzono zakaz niszczenia siedlisk zwierzat dziko zyjacych - w
rozpatrywanym budynku nie wystepuje stropodach wentylowany, mogacy stanowi¢
ostoje siedliskowg dla gatunkéw ptakéw chronigcych.

Opracowat:
inz. Marek Ryzek
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7. INFORMACJA BIOZ
Zakres robot obejmuje wykonanie remontu oraz kolorystyki i docieplenia

elewacji budynku mieszkalnego w Pile, ul. 11 Listopada 3

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne -
czynne.

2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac
w sposdb nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb
niezgodny z przepisami BHP,

3. Na dziatce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie
warunkéw BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystagpieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy
jest zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych
maszyn oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia
wykopdw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik budowo
zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla prac w wykopach.

6. Zakres robdt budowlanych:

- prace przy remoncie elewacji i dociepleniu budynku ,

7. Zakres robét rozbiérkowych:

Nie dotyczy.

8. Wykaz obiektéw budowlanych:

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym

z wykonywania robdét budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- szczegdblng uwage zwroci¢ na bezpieczenstwo przy rozbidrce dachéw i elementoéw
konstrukcyjnych,

- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone

raz i * aktualne Swi
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- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, Srodki i
sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski
przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w
sposAdb stabilny, odebrane protokdlarnie przez kierownika budowy

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.

7.1. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania roboét
7.1.1. Zakres robét dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres robot budowlanych zawartych w projekcie dotyczy remontu oraz
kolorystyki docieplenia elewacji budynku mieszkalnego. Charakter robét nie
wymaga okreslenia wystepowania budynkdw istniejgcych w rozumieniu przepisu

Rozporzadzenia.

7.1.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

7.1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robot.
W zwigzku z prowadzeniem robo6t wystepujace zagrozenie to ruch oséb

postronnych moggcych pojawic sie w poblizu frontu robét. Na czas realizacji robot
nalezy zabezpieczy¢ strefy prowadzenia robdt wzdtuz linii ogrodzenia dziatki obiektu.
7.1.4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed

robotami.
Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszgcymi nalezy prowadzic

pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed przystgpieniem do
wykonywania robdt nalezy sporzadzi¢ szczeg6towy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robdét muszg zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robdt (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych przedmiotowych robét.

Roboty mogg wykonywac pracownicy posiadajgce aktualne badania
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lekarskie zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy
odnotowac w ksigzce szkoleh BHP na stanowisku pracy.
7.1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zwigzanych

z remontem budynku nalezy wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania materiatéw
budowlanych, usuwania materiatu rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i drdg
wywozu z terenu budowy, ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku
remontowanych oddziatéw z miejscami ogélnodostepnymi

W widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjng budowy posiadajaca
niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robét.

Opracowat:
inz. Marek Ryzek
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