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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu budowlanego remontu elewacji i docieplenia 

elewacji wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego, 

wielorodzinnego w Pile, ul. 11 Listopada 3 

1.  DANE  OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

− zlecenie Inwestora, 

− uzgodnienia z Inwestorem oraz jego przedstawicielami 

− Ustawa Prawo Budowlane 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z  

− w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz panu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie  

− Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

− Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane 

− inwentaryzacja zakresowa, 

− wizja lokalna w terenie, 

1.2. Zakres opracowania 

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem część budowlaną – projekt 

remontu i docieplenia ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym 

w Pile, ul. 11 Listopada 3. 

1.3. Opis stanu istniejącego 

Rozpatrywany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej. 

Jednobryłowy, podpiwniczony, o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych plus 

poddasze. Wysokość docieplanej elewacji do okapu wynosi H=9,1 m. 
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2. ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 

2.1. Roboty remontowe elewacji, w tym elewacji frontowej 

W ramach prac remontowych elewacji należy wykonać: 

- skucie obluzowanych tynków, 

- uzupełnienie tynku w miejscach skucia 

- wymianę opierzeń gzymsowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, 

- wymianę parapetów na nowe stalowe ocynkowane 

- wykonać gzyms pod linią okien I p.  

- wykonać nową izolację daszku nad wejściem od podwórka 

- wymienić skrzynkę gazową na nową 

- wykonanie nowego tynku silikatowego na elewacji frontowej typu ATLAS SILIKAT N-150 

2.2. Docieplenie ścian tylnej i bocznych 

Zaprojektowano docieplenie ścian w technologii lekkiej, mokrej. W planowanej 

termomodernizacji przewidziano zastosowanie systemu silikatowego, barwionego w masie 

na styropianie firmy ATLAS. W związku ze specyfiką obiektu oraz położeniem w terenie 

szczególnie narażonym na występowanie alg i grzybów projektowane jest oraz wymagane 

jest na etapie realizacji od Oferenta, zastosowanie systemu o podwyższonych parametrach 

jakościowych tzn. gwarancja na wyrób powinna wynosić co najmniej 5 lat, Oferowany 

system silikatowy, barwiony w masie musi posiadać aktualną aprobatę techniczną, 

certyfikaty i atesty. Kolorystykę elewacji według załączonych rysunków, stosując inny 

system należy użyć adekwatnych kolorów z palety barw producenta systemu przyjętego do 

realizacji. 

2.3. Materiały do docieplenia 

W celu spełnienia powyższych warunków technicznych, proponuje się zastosowanie 

następujących materiałów budowlanych: 

− materiał izolacyjny - materiałem izolacyjnym jest styropian samogasnący 

według PN-B-20130:1999 odmiany 15,  (PS-E FS 15 płyty styropianowe do 

docieplenia muszą również spełniać dodatkowe wymagania: 

− wymiary płyt:  50x100 cm 

− grubość płyty 14 cm 

− powierzchnia płyt:  szorstka, po krojeniu z bloków płaska lub 

profilowana 
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− krawędzie płyt:  ostre, bez wyszczerbień, proste lub profilowane 

− sezonowanie:  od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii 

produkcji 

− zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do podłoża – ATLAS HOTER  

− siatka, odporna alkalicznie, 145 g/m2 

− klej do siatki – ATLAS  HOTER U; warstwa kleju nałożona na styropian 

powinna wynosić min. 1,6 mm, a zatopiona siatka nie może być widoczna, 

− powłoka gruntująca pod tynk silikatowy – ATLAS  SILIKAT ASX 

− wyprawa tynkarska – ATLAS SILIKAT N-150, silikatowa, barwiona w masie, o 

uziarnieniu frakcji wykończeniowej grubości do 1,5 mm 

− grunt pod farbę elewacyjna silikatową - (do powierzchni nieocieplanych, 

np. kominy)– ATLAS ARKOL SX,  

− farba elewacyjna (do powierzchni nieocieplanych, np. kominy)– ATLAS 

ARKOL S, silikatowa 

− kołki do mocowania styropianu – z tworzywa sztucznego, odpowiadające 

wymaganiom Instrukcji ITB 334/2002, lub atestowane kołki zalecane przez 

producenta systemu docieplenia; długości kołków podano w p. 2.2.2,  

− listwy narożne - kątowe aluminiowe z wklejoną fabrycznie siatką z włókna 

szklanego 

− zastosowany system musi posiadać klasyfikację - NRO 

2.3.1. Projektowane grubości ocielenia 
− ściany zewnętrzne – 14 cm 

− ościeża otworów – 3 cm 

2.3.2. Projektowane długości kołków do mocowana płyt 
styropianowych na ścianach 

− ściany zewnętrzne – 32 cm 

2.4. Etapy wykonania docieplenia ścian zewnętrznych 

2.4.1. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od skucia luźnych części tynków, tynków 

zagrzybionych i zawilgoconych oraz spękanych, następnie wykonać czyszczenie 

powierzchni ścian, całe podłoże ścian czyścić szczotkami stalowymi i zmyć elewacje 

pod ciśnieniem, w celu oczyszczenia jej z brudu, kurzu i luźnych elementów elewacji, 

luźnych starych powłok malarskich. 
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Wszystkie nierówności i odkucia luźnych elementów elewacji zewnętrznych należy 

wyrównać zaprawą tynkarską. 

W ramach prac przygotowawczych należy wprowadzić pod tynk wszelkie przewody 

i kable elektryczne. W tym celu przewody i kable wprowadzić do rurek ochronnych z 

tworzywa sztucznego np. z pvc. Prace te wykonać z należytą starannością. 

W celu obniżenia chłonności podłoża w miejscach istniejącej powierzchni ściany, 

należy przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych, zgodnie ze sztuką 

budowlaną należy zagruntować  istniejące podłoże emulsją do gruntowania.  

Po oczyszczeniu elewacji i wyrównaniu zaprawą oraz po zagruntowaniu należy 

przeprowadzić próbę z przyczepnością zaprawy klejowej. Kilka kostek (około 8 - 10 

szt.) o wym. 10x10 cm należy przykleić do podłoża zaprawą klejową w różnych 

miejscach elewacji. 

Po czterech dniach można przeprowadzić próbę ręcznego oderwania próbek od 

ściany.  

Można założyć, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością, jeżeli 

podczas próby odrywania nastąpi zerwanie materiału izolacyjnego (styropianu), a 

warstwa klejowa mocująca materiał izolacyjny do ściany pozostanie nieodspojona. 

Przy nierównościach podłoża do 10 mm, należy zastosować szpachlówkę 

systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji mineralnej w ilości 

wagowej około 4-5%. 

Przy nierównościach podłoża elewacji od 10 do 20 mm, należy zastosować takie 

same rozwiązanie do 10 mm ale wykonane w kilku warstwach. 

W przypadku nierówności powyżej 20 mm, należy zastosować przyklejenie 

styropianu o odpowiedniej grubości. W rozpatrywanych obiektach podłoże do 

wyrównania obejmować będzie ściany cokołu po skuci istniejącej cegły licowej, 

Ościeża okienne, a także inne nierówności które ujawnią się w trakcie mycia 

ciśnieniowego elewacji, dotyczy to skruszałych i skorodowanych tynków, które 

odspoją się w trakcie przygotowania podłoża. 

2.4.2. Obróbki blacharskie. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z dociepleniem należy zdemontować 

parapety i opierzenia ściany wykonane z blachy. Nowe parapety oraz opierzenia 

należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, o grubości 0,55 mm. 
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2.4.3. Mocowanie płyt styropianowych. 
Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej 

krawędzi), z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych za pomocą 

zaprawy klejowej. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach.   

Zaprawę klejową należy rozkładać na płytach w postaci pasma (3-4 cm) po 

obwodzie płyt i kilku placków zaprawy o średnicy 8-12 cm rozmieszczonych 

centralnie na powierzchni płyt, lub według instrukcji systemu docieplenia.  

Łączna powierzchnia nałożonej masy klejowej powinna wynosić co najmniej 40% 

płyty. 

Grubość masy klejącej nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu masy klejowej 

na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć. 

Układanie płyt musi być  przeprowadzone w taki sposób, by pomiędzy płytami nie 

powstały szczeliny większe niż 2 mm. 

Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. W celu uniknięcia 

otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem 

następnej płyty usunąć nadmiar wypływającego kleju. 

Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków zaprawą klejową. W celu uniknięcia 

pofalowania elewacji, uskoki pomiędzy płytami należy zeszlifować przy pomocy 

packi do szlifowania, powstałe uszkodzenia lub otwarte fugi należy wypełnić 

dociętymi paskami ze styropianu.  

Płyty należy układać od dołu ściany do góry z przesunięciem spoin pionowych co 

każdą warstwę. Po przyklejeniu kilku płyt (4-6 szt.) należy je dobić do powierzchni 

ściany pacą drewnianą. 

Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia (przed rozpoczęciem wykonywania 

warstwy zbrojonej) należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym. 

Dodatkowo mocowanie płyt styropianowych należy wzmocnić za pomocą łączników z 

tworzywa (grzybki). Typ, rodzaj o raz długość zastosowanych łączników wykonać 

zgodnie z instrukcją  

W momencie mocowania łączników zaprawa klejowa musi być w zaawansowanym 

stadium twardnięcia, praktycznie najwcześniej trzeciego dnia po przyklejeniu. 

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworów należy wsunąć poprzez płyty 

styropianowe, po czym wkręcić za pomocą wiertarki z wkrętakiem (łączniki 

wkręcane) lub wbić (łączniki wbijane). 
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Należy zwrócić uwagę aby łączniki nie wystawały ponad powierzchnię płyt 

styropianowych. Kołki plastikowe można mocować nie wcześniej niż po upływie 24 

godzin od przyklejenia płyt, gdy zaprawa jest już dostatecznie twarda. Wszystkie 

główki kołków wbić w styropian w taki sposób by możliwe było okrycie ich krążkami 

styropianowymi o grubości 1 cm. 

2.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Po upływie 3 dni od zakończenia mocowania płyt styropianowych można 

przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej, rozpoczynając od nałożenia na 

warstwę styropianu zaprawy klejowej za pomocą pacy zębatej pionowym pasami o 

szerokości rolki siatki z włókna szklanego. Warstwę zbrojoną należy wykonać w 

jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany 

Po odcięciu odpowiedniej długości pasa siatki i przymocowaniu go w kilku 

miejscach w warstwie zaprawy klejowej, trzeba zatopić siatkę w warstwie kleju przy 

pomocy pacy. Pasy układa się tak, aby pomiędzy sąsiednimi pasami powstały 

zakłady o szerokości minimum 10 cm. Przed ułożeniem siatki z włókna szklanego 

należy w narożnikach wypukłych i wklęsłych budynku wkleić listwy narożne kątowe z 

przyklejoną fabrycznie siatką z włókna szklanego. Zaprawę zbrojącą rozprowadza się 

równomiernie przy pomocy pac zębatych. Siatkę z włókna szklanego należy wcisnąć 

przy pomocy rakli tak, aby była niewidoczna i całkowicie zatopiona w jednej trzeciej 

grubości warstwy zbrojącej od strony zewnętrznej. Po nałożeniu siatki w pobliżu 

haków rusztowania, na nacięcie należy nałożyć dodatkowy pasek siatki i zatopić w 

zaprawie klejącej. Przy krawędziach otworów okiennych i drzwiowych najpierw 

przykleja się siatkę z włókna szklanego o wymiarach 25 x 35 cm. 

Na wysokości ściany do linii parapetów parteru oraz przy wejściach do klatek 

schodowych, siatkę z włókna szklanego należy ułożyć podwójnie. 

Po zatopieniu siatki w kleju trzeba dokładnie wyrównać warstwę klejową, przy 

pomocy pacy metalowej gładkiej. 

2.4.5. Docieplenie ościeży okiennych. 
Ościeża okienne należy docieplić paskami z płyt styropianowych. Technologia 

montażu oraz przygotowanie podłoża są identyczne jak montaż styropianu na 

ścianach elewacji. Wzmocnienia oraz wykończenie według rysunku szczegółowego. 
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2.4.6. Wykonanie tynku strukturalnego. 
Jako warstwę tynkową zaprojektowano tynk silikatowy, barwiony w masie, o 

drobnej fakturze baranka (1,5 mm). Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie 

wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojącej.  

W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo 

nakładaną masą tynkarską, należy zapewnić wystarczającą ilość robotników, co 

pozwoli na płynne wykonanie wypraw. 

Wszystkie roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych należy wykonywać 

również zgodnie z technologią wykonywania dociepleń w wybranym systemie. 

Roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku należy prowadzić w 

temperaturach od +50C do +250C. 

2.5. Prace dodatkowe 

Należy wykonać skucie obluzowanych tynków, wypełnienie skutych miejsc 

zaprawą tynkarską, montaż podstyropianowy istniejącej instalacji odgromowej, 

wykonanie docieplenia w technologii lekkiej, mokrej, zaleca się wymienić skrzynkę 

gazową z uwagi na posuniętą korozję obecnej oraz konieczność zapewnienia 

skutecznego zamykania skrzynki. 

2.5.1. Mocowanie na elewacji elementów instalacji 
technicznych 

Projektuje się czasowy demontaż elementów wyposażenia technicznego, i innych 

elementów zamontowanych na elewacjach, na czas wykonania docieplenia. Istotne 

jest zapewnienie stabilnego ponownego montażu tychże elementów po wykonaniu 

docieplenia na przedłużonych markach i uchwytach mocujących.  

3. Opis dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie 
wykonywania robót dociepleniowych 

3.1. Zakres robót dotyczący zamierzenia budowlanego 

Zakres robót budowlanych zawartych w projekcie dotyczy remontu ściany 

frontowej oraz docieplenia ścian szczytowej w technologii bezspoinowego systemu 

ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi 

budynku mieszkalnego w Pile, ul. 11 Listopada 3 . 

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Roboty budowlane odbywać będą się na obiekcie użytkowanym. Docieplany 

budynek jest budynkiem mieszkalnym oraz sąsiaduje w dalszej odległości z innymi 

budynkami mieszkalnymi. 



Wspólnota Mieszkaniowa  
 ul. 11 Listopada 3 w Pile 

 

- 11 - 

3.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Roboty dociepleniowe i pozostałe roboty budowlane będą odbywać się  

w  bezpośrednim sąsiedztwie chodników. Od strony tylnej budynku znajdują się 

wejścia do klatek schodowych, natomiast otoczenie budynku można zakwalifikować 

jako dostępne bez ograniczeń. 

3.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

dociepleniowych. 

W związku z prowadzeniem robót na użytkowanym budynku w pobliżu chodników– 

występujące zagrożenie to ruch pieszy oraz samochodowy Należy na czas realizacji 

robót zabezpieczyć strefy prowadzenia robót wzdłuż wewnętrznych dróg 

bezpośrednio przy budynku.  

Obowiązkowo na rusztowaniach zamontować siatki ochronne. 

3.5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót. 

Wszystkie roboty budowlane związane z dociepleniem ścian zewnętrznych i 

towarzyszącymi należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sporządzić szczegółowy plan BIOZ. 

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystąpieniem do robót muszą zostać 

bezpośrednio na terenie prowadzenia robót (zaplecze socjalne) przeszkoleni w 

zakresie przestrzegania przepisów BHP dotyczących robót dociepleniowych, 

dekarskich, remontu posadzek na balkonach i wykonywania robót wysokościowych 

na rusztowaniach.  

Roboty dociepleniowe mogą wykonywać pracownicy posiadające aktualne 

badania lekarskie zezwalające na „pracę na wysokości” Przeszkolenie pracowników 

należy odnotować w książce szkoleń BHP na stanowisku pracy. 

3.6.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót dociepleniowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych związanych z dociepleniem 

budynku należy ogrodzić teren związany z bezpośrednim prowadzeniem robót i 

składowaniem materiałów. Przy wejściach do budynku należy wykonać zabezpieczenia dla 

ruchu pieszego. Miejsca poboru energii elektrycznej i wody należy zaopatrzyć w liczniki 

poboru, zabezpieczyć skrzynkami i oznakować.  W widocznym miejscu na ogrodzeniu lub 
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budynku należy umieścić tablicę informacyjną budowy posiadającą niezbędne informacje 

dotyczące prowadzonych robót (Dz.U. nr 108 poz. 953). 

4. OBLICZENIA 

. Obliczenia do niniejszego projektu załączono do egzemplarza archiwalnego i 

są do wglądu tylko w biurze projektowym. 

5. INFORMACJA  DO  PLANU  BIOZ 

1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robót budowlanych 

polegających na remoncie i dociepleniu elewacji budynku mieszkalnego. 

2. Na działce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje występują budynki i budowle 

istniejące oraz występuje istniejące uzbrojenie medialne. 

3. Na działce nie występują elementy mogące mieć wpływ na pogorszenie warunków 

BHP podczas wykonywania robót montażowych, 

4. Zagrożenia podczas realizacji mogą wystąpić podczas prowadzenia prac  

w sposób nieprawidłowy, niezgodny ze sztuką budowlaną oraz w sposób niezgodny 

z przepisami BHP, 

5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczególnie niebezpiecznych 

dotyczących w szczególności obrębu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest 

zobowiązany przeprowadzić stosowny instruktaż dotyczący obsługi tych maszyn 

oraz potwierdzić ten fakt wpisem do dziennika budowy, 

6. Plac budowy ogrodzić przed dostępem osób trzecich, zapewnić oznakowanie, 

zorganizować ciągi komunikacji wewnętrznej, budowę wyposażyć w niezbędne 

zabezpieczenie takie apteczka, środki i sprzęt BHP do ochrony zdrowia takie jak: 

rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprząż 

szelkową do prac w wykopach oraz środki ochrony p.poż. 

7. W przypadku prowadzenia wykopów na głębokości 1,5 m. poniżej poziomu trenu, 

kierownik budowo zobowiązany jest opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia dla prac w wykopach. 

6.  UWAGI  KOŃCOWE 

1. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych”  cz. I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” oraz „Instrukcją wykonania i odbioru instalacji 

rurociągowej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu”, a także z 

szeroko rozumianą sztuką budowlaną. 
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2. Po zakończeniu prac dokonać odbioru robót, uporządkować teren, usunąć szkody 

powstałe w trakcie wykonywania robót. 

3. Z uwagi na zabudowę obiektu w terenie o wysokim stopniu zurbanizowania nie 

istnieje możliwości wykonania dodatkowej instalacji zasilanej ze źródła 

odnawialnego np. gruntowego wymiennika ciepła, nadto z uwagi na 

zcentralizowany sposób dostarczania energii cieplnej nie ma możliwości 

wspomagania zasilania w ciepło instalacji grzewczych z instalacji w ciepło z 

instalacji ze źródeł odnawialnych. 

4. Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska (GDOŚ ) zamykanie lub montowanie kratek na otworach wentylacyjnych 

stropodachów, nawet poza sezonem lęgowym, jest niszczeniem siedlisk gatunków 

objętych ochroną ścisłą takich ptaków jak: ochroną gatunkową ścisłą obejmuje min. 

pustułkę i jerzyka, gołębia miejskiego oraz wszystkie gatunki ptaków z rzędu 

wróblowe, w tym min. jaskółkę dymówkę, jaskółkę oknówkę, kawkę, kopciuszka, 

mazurka i wróbla, sikory, szpaki itp.. Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm. ) uszczegółowionym zapisem 

paragrafu 6 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w 

sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 220 

poz. 2237) wprowadzono zakaz niszczenia siedlisk zwierząt dziko żyjących – w 

rozpatrywanym budynku nie występuje stropodach wentylowany, mogący stanowić 

ostoję siedliskową dla gatunków ptaków chroniących. 

 

Opracował: 

     inż. Marek Ryżek 
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7. INFORMACJA  BIOZ 

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu oraz kolorystyki i docieplenia 

elewacji budynku mieszkalnego w Pile, ul. 11 Listopada 3 

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje występuje uzbrojenie medialne -

czynne. 

2. Zagrożenia podczas realizacji mogą wystąpić podczas prowadzenia prac  

w sposób nieprawidłowy, niezgodny ze sztuką budowlaną oraz w sposób 

niezgodny z przepisami BHP, 

3. Na działce nie występują elementy mogące mieć wpływ na pogorszenie 

warunków BHP podczas wykonywania robót montażowych, 

4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczególnie niebezpiecznych 

dotyczących w szczególności obrębu maszyn budowlanych, kierownik budowy 

jest zobowiązany przeprowadzić stosowny instruktaż dotyczący obsługi tych 

maszyn oraz potwierdzić ten fakt wpisem do dziennika budowy, 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia 

wykopów na głębokości 1,5 m. poniżej poziomu trenu, kierownik budowo 

zobowiązany jest opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

dla prac w wykopach. 

6. Zakres robót budowlanych: 

-  prace przy remoncie elewacji i dociepleniu budynku , 

7. Zakres robót rozbiórkowych: 

Nie dotyczy. 

8. Wykaz obiektów budowlanych: 

Budynek mieszkalny wielorodzinny. 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych: 

- należy ogrodzić plac budowy przed dostępem osób trzecich, 

- zorganizować ciągi komunikacji wewnętrznej, 

- należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy, 

- szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo przy rozbiórce dachów i elementów 

konstrukcyjnych, 

- urządzenie wykorzystywane na budowie powinno być odpowiednio zabezpieczone 

oraz posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do wykonywania prac, 
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- używać odpowiedniego sprzętu ochronnego, 

- na budowie powinna znajdować się prawidłowo wyposażona apteczka, środki i 

sprzęt BHP do ochrony zdrowia takie jak: rękawice ochronne, maski 

przeciwpyłowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprząż szelkową do prac  

w wykopach oraz środki ochrony p.poż., 

- wpisy do książki budowy powinny być dokonywane na bieżąco, 

- konieczne rusztowania powinny być wypionowane i posadowione na podłożu w 

sposób stabilny, odebrane protokólarnie przez kierownika budowy 

- na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna budowy oraz 

informacja o telefonach alarmowych. 

7.1. Opis dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie 

wykonywania robót  

7.1.1. Zakres robót dotyczący zamierzenia budowlanego 
Zakres robót budowlanych zawartych w projekcie dotyczy remontu oraz 

kolorystyki docieplenia elewacji budynku mieszkalnego. Charakter robót nie 

wymaga określenia występowania budynków istniejących w rozumieniu przepisu 

Rozporządzenia.  

7.1.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nie dotyczy. 

7.1.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas 
realizacji robót. 

W związku z prowadzeniem robót występujące zagrożenie to ruch osób 

postronnych mogących pojawić się w pobliżu frontu robót. Na czas realizacji robót 

należy zabezpieczyć strefy prowadzenia robót wzdłuż linii ogrodzenia działki obiektu. 

7.1.4. Prowadzenie instruktażu pracowników przed 
robotami. 

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszącymi należy prowadzić  

pod nadzorem kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. Przed przystąpieniem do 

wykonywania robót należy sporządzić szczegółowy plan BIOZ. 

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystąpieniem do robót muszą zostać 

bezpośrednio na terenie prowadzenia robót (zaplecze socjalne) przeszkoleni w 

zakresie przestrzegania przepisów BHP dotyczących przedmiotowych robót.  

Roboty mogą wykonywać pracownicy posiadające aktualne badania  
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lekarskie zezwalające na „pracę na wysokości” Przeszkolenie pracowników należy 

odnotować w książce szkoleń BHP na stanowisku pracy. 

7.1.5.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych związanych  

z remontem budynku należy wyznaczyć drogi wewnętrzne dostarczania materiałów 

budowlanych, usuwania materiału rozbiórkowego, jego miejsca składowania i dróg 

wywozu z terenu budowy, ponadto należy zabezpieczyć miejsca na styku 

remontowanych oddziałów z miejscami ogólnodostępnymi 

W widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną budowy posiadającą 

niezbędne informacje dotyczące prowadzonych robót. 

 

Opracował: 

inż. Marek Ryżek 

 


