
KOSZTORYS OFERTOWY

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

ADRES INWESTYCJI: 64-920 Piła, rejon ulicy Andersa dz. nr ewidencyjny 349

NAZWA INWESTYCJI: Zespół dwóch budynków wielorodzinnych w Pile w rejonie ulicy Andersa

NAZWA INWESTORA: Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

ADRES INWESTORA: 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 82A

POZIOM CEN: II kw.2021 r.

DATA OPRACOWANIA: 17.11.2021 r.

BRANŻE: Instalacje elektryczne wewnętrzne

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4507



Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS:

1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej-przyłączy, W.L.Z. ;
tablice

1
d.1

KSNR S005-
08-01-06-00

Ręczne układanie kabla YAKXs 4x120 w
ziemi-przyłącze

metr 90,000

2
d.1

KSNR S005-
03-01-04-18

Linia zasilająca z przewodu YDY 5x6 metr 320,000

3
d.1

KSNR S005-
08-04-01-02

Układanie rur osłonowych z PCV w wykopie fi 110 metr 8,000

4
d.1

KSNR S005-
02-02-04-00

Montaż rozdzielnicy głównej TG szt 1,000

5
d.1

KSNR S005-
02-02-04-00

Montaż rozdzielnicy  TA szt 1,000

6
d.1

KSNR S005-
02-02-03-00

Montaż tablic piętrowych TP szt 8,000

7
d.1

KNNR N005-
07-13-03-27

Układanie kabla YKY 5x25 w rurach, kanałach
zamkniętych

metr 120,000

8
d.1

KNNR N005-
07-13-01-23

Układanie kabla YDY 3x4 w rurach, kanałach
zamkniętych

metr 10,000

9
d.1

KNNR N005-
07-01-02-00

Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m3 60 * 0,4 *
0,8 =

19,200

10
d.1

KNNR N005-
07-02-02-00

Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m3 19,200

Razem dział: CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej-przyłączy,
W.L.Z. ; tablice

2 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej-Instalacje
elektryczne

11
d.2

KSNR S005-
04-04-01-10

Wypusty na wyłącznik 1-bieg. zwykły wt/nt przewod
p/t bud mieszkalcegła "ELDA-HIT"

szt 186,000

12
d.2

KSNR S005-
04-04-02-10

Wypusty na przełącznik świeczn. zwykły wt/nt
przewod p/t bud mieszkal cegła "ELDA-HIT"

szt 160,000

13
d.2

KSNR S005-
04-04-03-10

Wypusty na gniazda 2x10/16A wt/nt przewod p/t bud
mieszkal cegła "ELDA-HIT" + SD + TT

szt 481,000

14
d.2

KSNR S005-
04-04-03-10

Wypusty na gniazda 16A/Z szczelne wt/nt przewod
p/t bud mieszkal cegła "ELDA-HIT"

szt 64,000

15
d.2

KSNR S005-
04-04-01-10

Wypusty na przycisk "dzwonek" przewod p/t bud
mieszkal cegła "ELDA-HIT"

szt 32,000

16
d.2

KSNR S005-
02-03-01-00

Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg -
dzwonek

szt 32,000

17
d.2

KSNR S005-
04-04-03-10

Wypusty   -  kuchnia elektryczna zapas 2m
OWY5x2,5

szt 32,000

18
d.2

KSNR S005-
02-01-01-00

Montaż tablicy TM szt 32,000

19
d.2

KSNR S005-
03-01-04-18

Linia zasilająca z przewodu YDY 5x4 w metr 320,000

20
d.2

KSNR S005-
05-02-01-00

Montaż oprawy oświetl żarowej przykręcanej LENA
75W

szt 66,000

21
d.2

KSNR S005-
05-02-03-00

Montaż oprawy 2x36W szt 8,000

22
d.2

KSNR S005-
05-02-01-00

Montaż oprawy Numer Administracyjny z
przekaźnikiem zmieszchowym

szt 2,000

23
d.2

KSNR S005-
05-02-01-00

Montaż oprawy oświetl LED 15W z czujką ruchu i
jasności

szt 80,000

Razem dział: CPV 45311100-1: Roboty w zakresie
przewodów instalacji elektrycznej-Instalacje elektryczne

3 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej-Przygotowanie
budynku dla instalacji telefonicznej Internetowej, domofonowej, TV

24
d.3

KNR 508-03-
02-01-00

Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielit 60
mm -

szt 128,000

25
d.3

KNR 508-03-
01-23-00

Mocow osprzętu na zaprawie gips z wyk otwor
ręcznie w cegle

szt 128,000

26
d.3

KNR 508-03-
09-01-00

Montaż na podłożu gniazda gniazda telefonicznego szt 32,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
27

d.3
KNNR N005-
03-01-02-00

Przygotowanie podłoża pod m-ż puszek szt 128,000

28
d.3

KNR 508-02-
07-01-00

Przewód UTP metr 3 965,000

29
d.3

KNR 508-02-
07-01-00

Przewód BS-48SM metr 90,000

30
d.3

KNR 508-03-
09-01-00

Montaż na podłożu gniazda INT RJ45 kat 5e szt 32,000

31
d.3

KSNR S005-
02-03-01-00

Montaż aparatu odbiorczego - domofon szt 32,000

32
d.3

KSNR S005-
02-01-05-00

Montaż panelu wywołania szt 2,000

33
d.3

KNNR N005-
04-06-01-00

Montaż zaczepu elektromagnetycznego szt 2,000

34
d.3

KNNR N005-
04-07-04-00

Montaż zasilacza domofonowego szt 2,000

35
d.3

KNNR N005-
02-03-01-00

Przewód RG6 wciągany do rur metr 2 560,000

36
d.3

KNR 508-03-
09-01-00

Montaż na podłożu gniazda RTV "ELDA-HIT" szt 32,000

37
d.3

CEN 000-00-
00-00-00

Zestaw antenowy , Multiswitch szt 1,000

38
d.3

KNNR N005-
04-05-06-00

Montaż TT szt 8,000

39
d.3

KNNR N005-
04-05-06-00

Montaż TK szt 32,000

40
d.3

KNNR N005-
04-05-06-00

Montaż SD z wyposażeniem szt 1,000

41
d.3

KNNR N005-
11-05-07-00

Korytka 100 metr 40,000

42
d.3

KNNR N005-
11-05-08-00

Korytka 200 metr 40,000

43
d.3

KNNR N005-
11-05-01-01

Drabinki 200 metr 60,000

Razem dział: CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji
elektrycznej-Przygotowanie budynku dla instalacji telefonicznej Internetowej, domofonowej, TV

4 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej-Pomiary

44
d.4

CEN 000-00-
00-00-00

Pomiary, dokumentacja powykonawcza szt 1,000

Razem dział: CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej-Pomiary

5 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej-Instalacja
odgromowa

45
d.5

KSNR S005-
06-01-02-01

Przewody odgromowe poz z prętów stal OC metr 270,000

46
d.5

KSNR S005-
03-03-06-00

Przewody odprowadzające DFeZn fi 8 inst.odgrom. w
rurach RL28 p/t

metr 140,000

47
d.5

KNNR N005-
06-12-06-00

Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik szt 9,000

48
d.5

KNNR N005-
03-01-02-00

Przygotowanie podłoża podm-ż puszek szt 9,000

49
d.5

KNNR N005-
03-03-10-01

Puszka p/t. z tworzyw sztucznych dedykowana do
zacisku kontrolnego

szt 9,000

Razem dział: CPV 45311100-1: Roboty w zakresie
przewodów instalacji elektrycznej-Instalacja odgromowa

6 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej-Połączenia
wyrównawcze

50
d.6

KNR 508-02-
09-02-05

Przewód LYżo 25 układany w tynku w podł niebeton
-poł.wyrównawcze gł.

metr 90,000

51
d.6

KNR 508-06-
20-01-00

Montaż uchwytu uziemiającego skręcanego na rurze
fi do 100 -poł.wyrównawcze gł.

szt 2,000

52
d.6

KNR 508-06-
20-01-00

Montaż uchwytu poł.wyrównawczego miejscowego
na rurze

szt 64,000

53
d.6

KNR 508-02-
09-02-02

Przewód DYżo 2.5 układany w tynku w podł niebeton
- poł.wyrównawcze miejsc.

metr 640,000

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4507
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
54

d.6
KNR 508-03-

01-02-00
Mocowanie osprzętu do kołków w podłożu z cegły szt 64,000

55
d.6

KNR 508-03-
04-03-00

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników
bakelitowych szczelnych 4-wylotowych

szt 64,000

Razem dział: CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej-Połączenia
wyrównawcze

Kosztorys netto

VAT 8%

Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4507
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