Prowadzimy
ustugi

w zakresie
wykonania

Projektéw budowlano-
wykonawczych
wszystkich branz,
wszelkich obiektow

Inwentaryzacji
obiektéw istniejacych

Kosztoryséw

Badanh
geotechnicznych
gruntu

Map geodezyjnych

Nadzoru
inwestorskiego
oraz autorskiego

Audytow
energetycznych

Certyfikacji
energetycznej

Analiz, doradztwa,
opinii i ekspertyz
technicznych

Koncepcji
programowych
i przestrzennych

Raportéw
oddziatywania
na Srodowisko

Studidéw
uwarunkowan

Wyceny
Nieruchomosci

Obstugi inwestycji

Zebrania materiatéw
wyjsciowych

Specjalizacja
biura

Projekty obiektéw
stuzby zdrowia

Projekty
termomodernizacyjne

Zaawansowane
techniki grzewcze

64-920 PILA

|
ul. Okrzei 14 = I LAR
tel./fax. 067 / 215 20 25
e-mail: studiofilar@interia.pl Studio Projektu Budowalnego
NIP 764-110-64-57

REGON 570301697
rok powstania 1996

EGZ.NR 1

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: Wspdlnota mieszkaniowa Malczewskiego 3-5-7w Pile
64-920 Pita, ul. Malczewskiego 3-5-7

OBIEKT: Budynek mieszkalny, wielorodzinny
PROJEKT: Remont i docieplenie elewacji budynku

STADIUM: Projekt budowlany

BRANZA: Budowlana
ADRES: Pita, ul. Malczewskiego 3-5-7, dz. nr 220/11, obr. 0027
PROJEKTOWAL.:

mgqr inz. Krzysztof Ratajczak

OPRACOWAL.:
inz. Tomasz Smolinski

SPRAWDZIk:
mgqr inz. arch. Tadeusz Tylka

SZEF PRACOWNI:
inz. Marcin Gorzny

Pita, 12 wrzesdnia 2014 r.



Wspolnota Mieszkaniowa 2
Malczewskiego 3-5-7 w Pile - -

Spis zawartosci teczki

Czes¢ opisowa

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE ....icvuuiiruuiirnnsirnsisnssssnssssssssssnnsssnnsssnssssnnssssnnnss 5
1.1. POdStawa OPraCOWANIA .cuuueeieeieeeieeet e e e et e e e e e e et e e e eeens 5
1.2, ZaKreS OPraCOWANIA .uvvuireeiiieit it iei e e e e e e e e e e e e e e enaeans 5
1.3. Istniejgce zagospodarowanie dziatki.........ccoooviiiiiiiii 5

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE .....ccovvumrmnmmmnnnmnnnsssnnsnsnsssnnsnnnssnnns 5
2.1, UrbaniStyKa ...ooe e 5
2.2, FUNKG @ tiiitiii e 5
2.3, Bilans tereNU ..o 5
2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki...........ccocoviiiiiiiiiiinninnn. 5
2.5. Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy...........ccooeiiiiiiiin, 6
2.6. Uktad komunikacyjno - transportowy .......cocoeviiviiiiiiiiii e, 6
2.7. Ochrona prawna i instytucjonalna........ccooooiiiiiiiiii e, 6
2.8. Parametry techniczne i termomodernizacyjne budynku ................. 6
2.9, INSEAlACIE Lot 6
2.10. Ochrona interesdw 0s0b trzecCich.........ccooiviiiiiiiii 6
2.11. Zieleh i urzadzenia reKreacCyjne ...ooviveiveiiieeiiiiiiiieeeiiin e eenie 6
2.12. Oddziatywanie na SrodoWiSKO .......cceuviiiiiiiiiiiiiiecec e 6
2.13. OChrona PrzeCiWPOZArOWA «....cuuueeeneeieetaeetaeenneeeiae e eenaeeeneeeneeennss 6
2.14. Wptyw eksploatacji gOrniCze] . .....ccooeviiiiiiiiiii e, 6
2.15. Analiza mozliwosci najefektywniejszego wykorzystania odnawialnych

ZrOdEE ENEIGIT vuiiii i 6
OPIS DO PROJEKTU BUDWLANEGO

c JON » 7Y N o T c o ]I | - 7
3.1, PodStawa OPraCOoOWaNIa «ouuueueiieeiiiiiieie e e ee e e e e e e e e e 7
3.2, ZaKreS OPraCOWANIA «uuuuiee et aeetieeee e e et e et e et e e e e e e e e eeannes 7
3.3, Opis stanu iStNIEJaCeU0 cuviiiiii i 7

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ...civietrinmmminnrsnnsssnnsssnsssnnsssnssnnnsnns 7
4.1. Roboty remontowe elewacji poprzedzajgce docieplenie $cian

DUAYNKU Lo 7
4.2. Roboty towarzyszace do wykonania przy dociepleniu $cian budynku8
4.3. DoCieplenie SCIan ..o 8
4.4, Materiaty do doCieplenia....coccvviiiiiiiiii 8
4.4.1. Projektowane grubosci ocielenia .......cccoeeevvviiiiiiiieiiiiieee e, 9
4.4.2. Projektowane dtugosci kotkéw do mocowana ptyt
styropianowych na scianach .........cccccviiiiiiiiiii 9
4.5. Etapy wykonania docieplenia Scian zewnetrznych.............coeveeennn. 9
4.5.1. Przygotowanie podt0za ......ccoeiiiiiiiiiiiiii 9
4.5.2. 0Obrobki blacharskie. .......cccovviiiiiii 10
4.5.3. Mocowanie ptyt styropianowych..........ccoooiiiiiiiiiiiii, 10
4.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg........c.ccoveiiiiiiiii, 11
FLLAR

Studio Projektu Budowalnego



Wspdlnota Mieszkaniowa

Malczewskiego 3-5-7 w Pile -3-
4.5.5. Docieplenie osciezy oKiennyCh......coooevviiiiiiiiieiiieiee e, 12
4.5.6. Wykonanie tynku strukturalnego. ........ccoocovviiiiiiiiiiiinineeen, 12

4.6. Docieplenie stropodachu ........ccooouiiiiiiiiii 12
4.7. Wymiana stolarki OtWOrOWE] ......ocviviiiiiiiii e 12

© 00 N O

4.7.1. Mocowanie na elewacji elementow instalacji technicznych.... 13
Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

wykonywania robot dociepleniowych..........cocciviiiiiiiiiinninnnnn, 13
5.1. Zakres robét dotyczacy zamierzenia budowlanego ...................... 13
5.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych. ..........ccooeviiiiiiinnn. 13
5.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. .......ooociiiiiiiiiii 13
5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

dOCIEPIENIOWYCh. .o 14
5.5. Prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do

0] 0T | PP 14

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robdét dociepleniowych... 14

(0] 7 I8 L4 =3 1 7 N 14
INFORMACJA DO PLANU BIOZ ....ccicvierinmmnnrmnsmsnrsnsmnnsinssnnsnns 14
UWAGI KONCOWE ...uivuieuieniesrasrasarssssssssrssrssssssnssansassassssnnes 15
INFORMACJA BIOZ.....coioiinerinminnrinsnasssssnasssssmssmssssnsmsnsansnnnsns 18
9.1. Opis dotyczacy bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania robOt .......ooiiiii 19
9.1.1. Zakres rob6t dotyczacy zamierzenia budowlanego................ 19
9.1.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia [UdzZi. .....coooviviiiiiiiiiiiii e, 19
9.1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
19
9.1.4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed robotami.......... 19
9.1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robdt....................... 19

Zataczone dokumenty

Orzeczenie techniczne

Oswiadczenie projektanta

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
Zaswiadczenia lzb Zawodowych

FILAR

Studio Projektu Budowalnego



Wspdlnota Mieszkaniowa
Malczewskiego 3-5-7 w Pile

Czesc¢ rysunkowa

oo N U WM

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mapa sytuacyjna

Kolorystyka elewacji wschodniej
Kolorystyka elewacji szczytowych
Kolorystyka elewacji zachodniej

Remont elewacji wschodniej

Remont elewacji szczytowych

Remont elewacji zachodniej

Rzut dachu

Schemat docieplenia sciany

Mocowanie ptyt styropianowych
Wzmocnienia w naroznikach otworéw
Docieplenia nadproza

Docieplenie oSciezy okiennych
Docieplenie muru podokiennego
Docieplenie cokotu budynku
Docieplenie wypuktego naroza budynku
Docieplenie muru powyzej potaci dachowej
Potaczenie ocieplenia z ptyta balkonowa
Potgczenie z kratka wentylacyjng w linii okapu
Potgczenie z kratka wentylacyjna
Zestawienie stolarki

Schemat budki dla ptakéw

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

FILAR

Studio Projektu Budowalnego



Wspolnota Mieszkaniowa 5
Malczewskiego 3-5-7 w Pile - -

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu w zwigzku z remontem
| dociepleniem elewacji i dachu wraz z kolorystyka budynku

mieszkalnego, w Pile, ul. Malczewskiego 3-5-7

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane

— aktualne Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- aktualne Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- wizja lokalna w terenie,

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dotyczy zagospodarowania

terenu dziatki.

1.3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Rozpatrywana dziatka znajduje sie w Pile, przy ul. Malczewskiego 3-5-7 i
oznaczona jest numerem geodezyjnym dz. nr 220/11, obr. 0027. Teren ptaski,
nieznacznie niezadrzewiony, zabudowa wolnostojaca, Na terenie dziatki znajduje sie
istniejgcy budynek mieszkalny. W ramach realizacji inwestycji obiekt przeznaczony
jest do wykonania remontu z dociepleniem i kolorystyka elewacji oraz dociepleniem
stropodachu metoda nadmuchu.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Urbanistyka

Usytuowanie budynku nie ulega zmianom lokalizacji oraz ksztattu i wielkosci obrysu.
2.2. Funkcja
Budynek petni funkcje mieszkalng, zamieszkania zbiorowego.
2.3. Bilans terenu
Bez zmian
2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W zwigzku z remontem i dociepleniem Scian nie jest planowana zmiana istniejgcego
zagospodarowania oraz nie planuje sie nowych elementéw zagospodarowania terenu.
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2.5. Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy

Budynek jest dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy bedacej w
najblizszym sasiedztwie poprzez ujednolicenie wyrazu architektonicznego budynku z
otaczajgca zabudowg sasiednig w postaci: rdwnolegtego utozenia scian wzgledem
zbiegajacych sie ulic, wysokosci elewacji frontowej, wysokosci budynku, uksztattowania
dachu.

2.6. Uktad komunikacyjno - transportowy

Dojscie do budynku wystepuje bezposrednio z chodnika miejskiego. Obstuge
transportowg budynku zapewni istniejgcy dojazd drogg publiczna.

2.7. Ochrona prawna i instytucjonalna

Obiekt nie znajduje sie na liscie Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

2.8. Parametry techniczne i termomodernizacyjne budynku
- redukcja zapotrzebowanie ciepta o ok. 35.500,00 W

pozostate pozostajg bez zmian

2.9. Instalacje
woda z sieci ulicznej poprzez doprowadzone do budynku przytgcze
kanalizacja do sieci miejskiej poprzez doprowadzone do granicy dziatki przytacze k.s.
zakonczone studnig rewizyjna
zasilanie w ciepto (instalacja c.0.) ogrzewanie z sieci migjskiej
instalacja gazowa - zasilanie term gazowych c.w.u. oraz kuchenek gazowych
instalacja elektryczna (gniazdka i oswietlenie)

2.10.0chrona interesow osob trzecich

Projektowany remont nie narusza intereséw 0séb trzecich
2.11.Zielen i urzadzenia rekreacyjne

Nie dotyczy
2.12.0ddziatywanie na srodowisko

Planowana Inwestycji nie oddziatywuje na srodowisko

2.13.0chrona przeciwpozarowa

Budynek zaliczamy do grupy SW-sredniowysokie, kategorii zagrozenia ludzi ZL VI
i klasy odpornosci pozarowej ,C".

2.14.Wptyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie, w ktérym moga wystgpic
czynniki wynikajace z eksploatacji gérniczej.
2.15.Analiza mozliwosci najefektywniejszego wykorzystania
odnawialnych zrédet energii
W ramach realizacji Inwestycji, z przyczyn ekonomicznych Inwestor nie planuje
doposazenia obiektu w instalacje i Zrédta energii odnawialnej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu i docieplenia elewacji
wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
w Pile, ul. Malczewskiego 3-5-7

3. DANE OGOLNE

3.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
— uzgodnienia z Inwestorem oraz jego przedstawicielami
- Ustawa Prawo Budowlane
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
- w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego,
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz panu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
- ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie
- Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
- Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane
- inwentaryzacja zakresowa,
- wizja lokalna w terenie,
3.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem cze$¢ budowlang - projekt
remontu i docieplenia Scian zewnetrznych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
w Pile, ul. Malczewskiego 3-5-7.
3.3. Opis stanu istniejacego
Rozpatrywany budynek wykonany jest w technologii wielkoptytowej. Budynek
jednobrytowy, podpiwniczony w catosci, o wysokosci 5 kondygnacji nadziemnych.
Wysokos¢ docieplanej elewacji wynosi H=16,85 m od poziomu terenu.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Roboty remontowe elewacji poprzedzajace docieplenie Scian budynku
W ramach prac remontowych elewacji nalezy wykonac:

- wymieni¢ wszystkie okna piwniczne na nowe, z profili PCV 5k, z szybg o
wspbétczynniku 1,1 W/m2K

- sku¢ odspojone i obluzowane tynki (cokdt)

- uzupetni¢ tynki w miejscach skucia

- na czas docieplenia zdemontowac rury spustowe z dachu

- zwody pionowe instalacji odgromowej wprowadzi¢ pod tynk przed utozeniem
warstwy styropianu, docelowo osadzi¢ skrzynki probiercze na zwodach pionowych

na wys. 0,5 m p.p.t.,
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- wymieni¢ opierzenia Scian w obrebie dachu,

- zdemontowac istniejgce parapety

- wykona¢ remont daszkdw nad wejsciami - wykona¢ nowe opierzenia z blachy
stalowej ocynkowanej oraz utozy¢ 1x papa termozgrzewalna gr 5,2 mm np. papa
typu VEDAG

- wykonac uzupetnienia tynkéw ptyt balkonowych

- wymieni¢ skrzynki gazowe oraz elektryczne na nowe

4.2. Roboty towarzyszace do wykonania przy dociepleniu scian budynku
- wykonac docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez utozenie granulatu
wetny mineralnej gr 18 cm A=0,043 W/m2K metoda wdmuchiwania

- po dociepleniu stropodachu utozy¢ 1x pape nawierzchniowg termozgrzewalna na
catej powierzchni dachu,

- wykonac izolacje czap kominowych poprzez malowanie od géry emulsjg asfaltowg
typu Dysperbit

- wymieni¢ parapety na nowe stalowe powlekane na biato

- malowanie emulsja silikatowo-silikonowg powierzchni nieocieplanych np. betonowe
ptyty balkonowe obustronnie, sufity zadaszen wejs¢ do budynkéw, sufity balkonéw
itp.

- docieplenie scian styropianem gr 14 cm FS40 A=0,042 W/m2K,

- wymieni¢ kratki wentylacyjne stropodachu wentylowanego na nowe,

- malowanie nowych krat okiennych

- montaz budek dla ptakéw w ilosci 4 szt.

4.3. Docieplenie scian
Zaprojektowano docieplenie scian w technologii lekkiej, mokrej. W planowanej
termomodernizacji przewidziano zastosowanie systemu silikatowo-silikonowego,
barwionego w masie na styropianie . W zwigzku ze specyfikg obiektu oraz
potozeniem w terenie szczegdlnie narazonym na wystepowanie alg i grzybow
projektowane jest oraz wymagane jest na etapie realizacji od Oferenta,
zastosowanie systemu o podwyzszonych parametrach jakosciowych tzn. gwarancja
na wyréb powinna wynosi¢ co najmniej 5 lat. Oferowany system silikatowo-
silikonowy barwiony w masie musi posiada¢ aktualng aprobate techniczna,
certyfikaty i atesty. Kolorystyke elewacji wykona¢ wedtug zatgczonych rysunkéw.
4.4. Materiaty do docieplenia
W celu spetnienia powyzszych warunkdw technicznych, proponuje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatéw budowlanych:
- materiat izolacyjny - materiatem izolacyjnym jest
- na Scianach - styropian samogasngcy wedtug PN-B-20130:1999 odmiany
40, (FS 40) ptyty styropianowe do docieplenia muszg réwniez spetniac
dodatkowe wymagania:

- wymiary ptyt: 50x100 cm

— grubos¢ ptyty 14 cm, A=0,042 W/m2K

— powierzchnia ptyt: szorstka, po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowana
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- krawedzie ptyt: ostre, bez wyszczerbien, proste lub frezowane
- sezonowanie: od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji
- zaprawa klejowa
— do przyklejenia styropianu do podtoza - np. ATLAS HOTER lub réwnowazna

- siatka, odporna alkalicznie, 145 g/m2

- klej do siatki - na styropianie np. ATLAS HOTER U lub réwnowazny lub
réwnowazny natozona warstwa kleju powinna wynosi¢ min. 1,6 mm, a
zatopiona siatka nie moze by¢ widoczna,

- powtoka gruntujaca pod tynk silikatowy - np. ATLAS SILIKAT ASX lub
réwnowazna

- wyprawa tynkarska - np. ATLAS SILIKAT N-150 lub réwnowazna, silikatowa,
barwiona w masie, o uziarnieniu frakcji wykonczeniowej grubosci do 1,5 mm

- grunt pod farbe elewacyjna silikatowa - (do powierzchni nieocieplanych,
np. kominy)- np. ATLAS ARKOL SX lub réwnowazny

- farba elewacyjna (do powierzchni nieocieplanych, np. kominy) - silikatowa
np. ATLAS ARKOL S lub réwnowazny ,

- kotki do mocowania ptyt izolacyjnych - z tworzywa sztucznego,
odpowiadajgce wymaganiom Instrukgji ITB 334/2002, lub atestowane kotki
zalecane przez producenta systemu docieplenia;

- listwy narozne - katowe aluminiowe z wklejong fabrycznie siatkg z wtdkna
szklanego

- zastosowany system musi posiadac klasyfikacje - NR

4.4.1. Projektowane grubosci ocielenia
- Sciany zewnetrzne - 14 cm
- oscieza otwordw - 3 cm
- stropodach - 18 cm

4.4.2. Projektowane dtugosci kotkéw do mocowana ptyt
styropianowych na scianach
- Sciany zewnetrzne - 24 cm
4.5. Etapy wykonania docieplenia scian zewnetrznych

4.5.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od skucia luznych czesci tynkéw, tynkéw
zagrzybionych i zawilgoconych oraz spekanych, nastepnie wykonac czyszczenie
powierzchni Scian, cate podtoze Scian czysci¢ szczotkami stalowymi i zmy¢ elewacje
pod ciSnieniem, w celu oczyszczenia jej z brudu, kurzu i luznych elementéw elewacji,
luZznych starych powtok malarskich.

Wszystkie nieréwnosci i odkucia luznych elementéw elewacji zewnetrznych nalezy
wyréwnac zaprawg tynkarska.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wprowadzi¢ pod tynk wszelkie przewody
i kable elektryczne. W tym celu przewody i kable wprowadzi¢ do rurek ochronnych z
tworzywa sztucznego np. z pvc. Prace te wykonac z nalezytg starannoscia.

FILAR

Studio Projektu Budowalnego



Wspolnota Mieszkaniowa 10
Malczewskiego 3-5-7 w Pile - -

W celu obnizenia chtonnosci podtoza w miejscach istniejgcej powierzchni Sciany,
nalezy przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych, zgodnie ze sztukg
budowlang nalezy zagruntowac istniejace podtoze emulsjg do gruntowania.

Po oczyszczeniu elewacji i wyréwnaniu zaprawg oraz po zagruntowaniu nalezy
przeprowadzi¢ probe z przyczepnoscia zaprawy klejowej. Kilka kostek (okoto 8 - 10
szt.) o wym. 10x10 cm nalezy przyklei¢ do podtoza zaprawg klejowa w réznych
miejscach elewacji.

Po czterech dniach mozna przeprowadzi¢ probe recznego oderwania probek od
sciany.

Mozna zatozy¢, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgcag wytrzymatoscia, jezeli
podczas proby odrywania nastapi zerwanie materiatu izolacyjnego (styropianu), a
warstwa klejowa mocujgca materiat izolacyjny do sciany pozostanie nieodspojona.

Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm, nalezy zastosowac szpachléwke
systemowgq lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji mineralnej w ilosci
wagowej okoto 4-5%.

Przy nieréwnosciach podtoza elewacji od 10 do 20 mm, nalezy zastosowac takie
same rozwigzanie do 10 mm ale wykonane w kilku warstwach.

W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm, nalezy zastosowac przyklejenie
styropianu o odpowiedniej grubosci. W rozpatrywanych obiektach podtoze do
wyréwnania obejmowac bedzie Sciany cokotu po skuci istniejgcej cegty licowej,
Oscieza okienne, a takze inne nieréwnosci ktére ujawnig sie w trakcie mycia
cisnieniowego elewacji, dotyczy to skruszatych i skorodowanych tynkdw, ktére
odspoja sie w trakcie przygotowania podtoza.

4.5.2. Obrabki blacharskie.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z dociepleniem nalezy zdemontowac
istniejgce parapety. Nowe parapety nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej, o
grubosci 0,55 mm. Istniejgce opierzenia Scian w obrebie stropodachu pozostajg bez
zmian z uwagi na to ze, w trakcie remontu poszycia dachu wysunieto opierzenia Scian
na odlegtos¢ zapewniajgcg mozliwos¢ ocieplenia Scian bez ich demontazu.

4.5.3. Mocowanie ptyt styropianowych.

Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzsze;
krawedzi), z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych za pomocg
zaprawy klejowej. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

Zaprawe klejowq nalezy rozktadac na ptytach w postaci pasma (3-4 cm) po
obwodzie ptyt i kilku plackéw zaprawy o $rednicy 8-12 cm rozmieszczonych
centralnie na powierzchni ptyt, lub wedtug instrukcji systemu docieplenia.

taczna powierzchnia natozonej masy klejowej powinna wynosi¢ co najmniej 40%
ptyty.

Grubos$¢ masy klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejowe;
na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie docisngc.

Uktadanie ptyt musi by¢ przeprowadzone w taki sposéb, by pomiedzy ptytami nie
powstaty szczeliny wieksze niz 2 mm.
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Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. W celu unikniecia
otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem
nastepnej ptyty usung¢ nadmiar wyptywajacego kleju.

Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykdw zaprawa klejowa. W celu unikniecia
pofalowania elewacji, uskoki pomiedzy ptytami nalezy zeszlifowac przy pomocy
packi do szlifowania, powstate uszkodzenia lub otwarte fugi nalezy wypetnic
docietymi paskami ze styropianu.

Ptyty nalezy uktadac od dotu Sciany do géry z przesunieciem spoin pionowych co
kazdg warstwe. Po przyklejeniu kilku ptyt (4-6 szt.) nalezy je dobi¢ do powierzchni
Sciany paca drewniang. Cata powierzchnie po zakonczeniu klejenia (przed
rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej) nalezy doktadnie wyréwnad przez
przetarcie papierem Sciernym. Dodatkowo mocowanie ptyt styropianowych nalezy
wzmocni¢ za pomoca facznikéw z tworzywa (grzybki). Typ, rodzaj o raz dtugosc
zastosowanych facznikéw wykonac zgodnie z instrukcja

W momencie mocowania tgcznikdw zaprawa klejowa musi by¢ w zaawansowanym
stadium twardniecia, praktycznie najwczesniej trzeciego dnia po przyklejeniu.
taczniki po uprzednim nawierceniu otwordw nalezy wsungé poprzez ptyty
styropianowe, po czym wkreci¢ za pomocg wiertarki z wkretakiem (tgczniki
wkrecane) lub wbi¢ (tagczniki wbijane). Nalezy zwrdci¢ uwage aby taczniki nie
wystawaty ponad powierzchnie ptyt styropianowych. Kotki plastikowe mozna
mocowac nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt, gdy zaprawa
jest juz dostatecznie twarda. Wszystkie gtowki kotkéw wbi¢ w styropian w taki
sposéb by mozliwe byto okrycie ich krgzkami styropianowymi o grubosci 2 cm.

4.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Po uptywie 3 dni od zakohczenia mocowania ptyt styropianowych mozna
przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, rozpoczynajac od natozenia na
warstwe styropianu zaprawy klejowej za pomoca pacy zebatej pionowym pasami o
szerokosci rolki siatki z wtékna szklanego. Warstwe zbrojong nalezy wykonac w
jednej operacji, rozpoczynajac od géry sciany

Po odcieciu odpowiedniej dtugosci pasa siatki i przymocowaniu go w kilku
miejscach w warstwie zaprawy klejowej, trzeba zatopic siatke w warstwie kleju przy
pomocy pacy. Pasy uktada sie tak, aby pomiedzy sgsiednimi pasami powstaty
zaktady o szerokosci minimum 10 cm. Przed utozeniem siatki z wtdkna szklanego
nalezy w naroznikach wypuktych i wklestych budynku wklei¢ listwy narozne katowe z
przyklejong fabrycznie siatkg z wiékna szklanego. Zaprawe zbrojacg rozprowadza sie
rownomiernie przy pomocy pac zebatych. Siatke z wtékna szklanego nalezy wcisngé
przy pomocy rakli tak, aby byta niewidoczna i catkowicie zatopiona w jednej trzecie;
grubosci warstwy zbrojacej od strony zewnetrznej. Po natozeniu siatki w poblizu
hakdéw rusztowania, na naciecie nalezy natozy¢ dodatkowy pasek siatki i zatopi¢ w
zaprawie klejacej. Przy krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych najpierw
przykleja sie siatke z wtdkna szklanego o wymiarach 25 x 35 cm.

Na wysokosci Sciany do linii parapetéw parteru oraz przy wejsciach do klatek
schodowych, siatke z wtékna szklanego nalezy utozy¢ podwdjnie.
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Po zatopieniu siatki w kleju trzeba doktadnie wyréwnac¢ warstwe klejowa, przy
pomocy pacy metalowej gtadkie;j.

4.5.5. Docieplenie osciezy okiennych.
Oscieza okienne nalezy dociepli¢ paskami z ptyt styropianowych. Technologia
montazu oraz przygotowanie podtoza sg identyczne jak montaz styropianu na
Scianach elewacji. Wzmocnienia oraz wykonczenie wedtug rysunku szczegétowego.

4.5.6. Wykonanie tynku strukturalnego.

Jako warstwe tynkowga zaprojektowano tynk silikatowo-silikonowy, barwiony w
masie, o drobnej fakturze baranka (2,0 mm). Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac
nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojacej.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo
naktadang masg tynkarska, nalezy zapewnic¢ wystarczajacg ilos¢ robotnikéw, co
pozwoli na ptynne wykonanie wypraw.

Wszystkie roboty zwigzane z dociepleniem Scian zewnetrznych nalezy wykonywac
rowniez zgodnie z technologia wykonywania docieplen w wybranym systemie.

Roboty zwigzane z dociepleniem Scian zewnetrznych budynku nalezy prowadzi¢ w
temperaturach od +5°C do +25°C.

4.6. Docieplenie stropodachu

Dach budynku jest wykonany jako wentylowany. Docieplenie wykona¢ granulatem
wetny mineralnej uktadanym w stropodachu wentylowanym metoda nadmuchu o
grubosci docelowej 18 cm A=0,043 W/m2K. W tym celu nalezy wykona¢ otwory
robocze w istniejgcej potaci dachu o wymiarach ok. 50x50 cm. Po zakohczeniu
nadmuchu nalezy odtworzy¢ wypetnienie dachu poprzez wykonanie wylewki
betonowej oraz wykonanie odtworzenia poszycia dachowego z papy
termozgrzewalnej, z zaktadem uzupetnianego poszycia min 15 cm na poszycie
istniejgce. Alternatywnie mozna wykonac¢ otwory robocze w scianach budynku
poprzez powiekszenie otwordw kratek wentylacyjnych z pézZniejszym ich
odtworzeniem. Niezaleznie od sposobu wykonania docieplenia wymianie podlegajg
kratki wentylacyjne stropodachu.

W zwigzku z wymiang kratek wentylacyjnych na nowe oraz w mysl przepiséw o
ochronie gatunkéw ptakéw dziko zyjacych, nalezy zamontowacd 4 budek dla ptakéw
pod okapem dachu, jako rekompensata srodowiskowa za zamkniecie dostepu do
potencjalnie mozliwych miejsc legowych tych ptakdw w przestrzeni stropodachu.

4.7. Wymiana stolarki otworowej

Zaprojektowano wymine nastepujgcej starej stolarki zewnetrznej okiennej i
drzwiowej na nowa:

- okna piwniczne - 0,9x0,9 - 4 szt.

- okna piwniczne - 0,6x0,5 - 24 szt.

Nowe okna zaprojektowano jako:

- profil PCV pieciokomorowy, wzmochiony termicznie

- ilo$¢ uszczelek obwiedniowych - min 2 szt. koloru szarego,

- okucie obwiedniowe o funkcji: rozwieranie, rozwieranie-uchylanie,
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- emisyjnos¢ catego okna maximum U=1,5 W/m?K,

- emisyjnos¢ szyby minimum U=1,1 W/m’K,

- emisyjnoé¢ dla ramy i skrzydta maximum  Us=1,3 W/m?K,

- parapety zewnetrzne nie wystepujg - powierzchnie ptaska przed oknem
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym jak na elewacji

- parapety wewnetrzne nie wystepujg - powierzchnie ptaskg przed oknem
wykonczy¢ na gtadko szpachla cementowq

- oScieza wewnetrzne - wykonczy¢ na gtadko szpachlg cementowg, zabrania sie
stosowania ptyt g-k do obrébki osciezy okiennych,

Nowg stolarke okienng osadzi¢ w istniejgcych osciezach. Osadzenie wykonad
z uzyciem kotkdéw rozporowych na Sruby, przestrzeh miedzy oscieznicg, a oSciezem
wypetni¢ pianka montazowa, ktérg po zastygnieciu obrobi¢ do powierzchni gtadkiej,
a nastepnie dokonac obrébki masg szpachlowg cementowg na siatce od strony
wewnetrznej oraz masg tynkarskg od strony zewnetrznej; po wyschnieciu obrébki
powierzchnie $ciany od wewnatrz pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng. Do
obrobienia i wyréwnania powierzchni wneki oscieza, nie stosowac ptyt gips.-kart.
Stolarka okienna i drzwiowa montowana w obiekcie musi posiadac ,Certyfikat
zgodnosci” lub ,Swiadectwo badan” wystawione przez whasciwe laboratorium
budowlane potwierdzajgce projektowane parametry techniczno-termiczne
montowanej stolarki.

4.7.1. Mocowanie na elewacji elementdéw instalacji
technicznych
Projektuje sie czasowy demontaz elementédw wyposazenia technicznego, i innych
elementédw zamontowanych na elewacjach, na czas wykonania docieplenia. Istotne
jest zapewnienie stabilnego ponownego montazu tychze elementéw po wykonaniu
docieplenia na przedtuzonych markach i uchwytach mocujacych.

5. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania roboét dociepleniowych

5.1. Zakres robot dotyczacy zamierzenia budowlanego

Zakres robot budowlanych zawartych w projekcie dotyczy remontu i docieplenia
Scian budynku w technologii bezspoinowego systemu ocieplenia Scian zewnetrznych
wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi budynku mieszkalnego
w Pile, ul. Malczewskiego 3-5-7
5.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Roboty budowlane odbywac bedg sie na obiekcie uzytkowanym. Docieplany
budynek jest budynkiem mieszkalnym oraz sasiaduje z innymi budynkami
mieszkalnymi.

5.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty dociepleniowe i pozostate roboty budowlane bedg odbywac sie
w bezposrednim sgsiedztwie chodnikdw. Od strony frontowej budynku znajduja sie
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wejscia do klatek schodowych, natomiast otoczenie budynku mozna zakwalifikowac

jako dostepne bez ograniczen.

5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
dociepleniowych.

W zwigzku z prowadzeniem robét na uzytkowanym budynku w poblizu chodnikéw-
wystepujace zagrozenie to ruch pieszy oraz samochodowy. Nalezy na czas realizacji
robdt zabezpieczy(¢ strefy prowadzenia robét wzdtuz wewnetrznych drég
bezposrednio przy budynku.

Obowigzkowo na rusztowaniach zamontowac siatki ochronne.

5.5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z dociepleniem $cian zewnetrznych i
towarzyszacymi nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robét muszg zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robdt (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych robét dociepleniowych,
dekarskich, remontu posadzek na balkonach i wykonywania robét wysoko$ciowych
na rusztowaniach.

Roboty dociepleniowe moga wykonywaé pracownicy posiadajgce aktualne
badania lekarskie zezwalajgce na ,,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikdw
nalezy odnotowad w ksigzce szkoleh BHP na stanowisku pracy.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom
przy wykonywaniu roboét dociepleniowych.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z dociepleniem
budynku nalezy ogrodzi¢ teren zwigzany z bezposrednim prowadzeniem robét i
sktadowaniem materiatéw. Przy wejsciach do budynku nalezy wykona¢ zabezpieczenia dla
ruchu pieszego. Miejsca poboru energii elektrycznej i wody nalezy zaopatrzy¢ w liczniki
poboru, zabezpieczy¢ skrzynkami i oznakowa¢. W widocznym miejscu na ogrodzeniu lub
budynku nalezy umiescic¢ tablice informacyjng budowy posiadajgcg niezbedne informacje
dotyczace prowadzonych robét (Dz.U. nr 108 poz. 953).

6. OBLICZENIA

Obliczenia do niniejszego projektu zatgczono do egzemplarza archiwalnego i
sg do wgladu tylko w biurze projektowym.

7. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robét budowlanych
polegajacych na remoncie i dociepleniu elewacji budynku mieszkalnego.

2. Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepujg budynki i budowle
istniejgce oraz wystepuje istniejgce uzbrojenie medialne.

3. Na dziatce nie wystepuja elementy mogagce mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw
BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,
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4,

Zagrozenia podczas realizacji mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia prac
w sposOb nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb niezgodny
z przepisami BHP,

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych

dotyczacych w szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest
zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn
oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

. Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem 0sdb trzecich, zapewni¢ oznakowanie,

zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenie takie apteczka, srodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak:
rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz
szelkowg do prac w wykopach oraz Srodki ochrony p.poz.

. W przypadku prowadzenia wykopdw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,

kierownik budowo zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony
Zdrowia dla prac w wykopach.

UWAGI KONCOWE

1. Catosc robo6t wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano - montazowych” cz. | ,Budownictwo ogdlne”, cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz , Instrukcjg wykonania i odbioru instalacji
rurociggowej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu”, a takze z
szeroko rozumiang sztukg budowlana.

. Zgodnie z opinig Ministerstwa Srodowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska (GDOS ) zamykanie lub montowanie kratek na otworach
wentylacyjnych stropodachdéw, nawet poza sezonem legowym, jest niszczeniem
siedlisk gatunkdw objetych ochrong Scista takich ptakéw jak: ochrong gatunkowa
Scista obejmuje min. pustutke i jerzyka, gotebia miejskiego oraz wszystkie gatunki
ptakow z rzedu wréblowe, w tym min. jaskétke dymowke, jaskétke okndwke, kawke,
kopciuszka, mazurka i wrébla, sikory, szpaki itp.. Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 4
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm. )
uszczegdtowionym zapisem paragrafu 6 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkoéw dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrong (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237) wprowadzono zakaz niszczenia
siedlisk zwierzat dziko zyjacych. Stropodachy zas stanowig podstawowe siedlisko
jerzyka w Polsce, dlatego montowanie kratek wentylacyjnych na otworach
stropodachéw mozna uznac za niszczenie siedlisk tego gatunku. Zamykanie
otworéw wentylacyjnych stropodachdéw nie jest wymagane przez prawo budowlane.
Prawo budowlane wymaga kratowania przewoddw bedacych czescig systemu
wentylacji lub klimatyzacji budynku obstugujgcych pomieszczenia uzytkowe, a
otwory stropodachu nie naleza do tych kategorii. W zwigzku z powyzszym nalezy
pozostawi¢ drozne otwory o Srednicy 5-8 cm. Umozliwi to korzystanie ze
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stropodachu objetym Scista ochrong gatunkom ptakéw niebrudzacych elewacje
budynkéw, takich jak jerzyk, wrébel, kawka. Kawka korzysta z otworéw stropodachu
nie mniejszych niz 8cm. Jerzyk i wrébel z otworéw nie mniejszych niz okoto 5cm.
Udostepnianie dla ptakéw otwordéw wentylacyjnych stropodachéw zaleca réwniez
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, czesto
dofinansowujgcy termomodernizacje.
Alternatywnie mozna dokona¢ petnego zamkniecia stropodachu kartkami
wentylacyjnymi, zamiennie montujac na elewacji pod okapem dachu budki dla
ptakow.

3. Po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru robét, uporzadkowac teren, usung¢ szkody
powstate w trakcie wykonywania robét.

Opracowat:
mgqr inz. Krzysztof Ratajczak
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INWESTOR: Wspdlnota mieszkaniowa Malczewskiego 3-5-7 w Pile
64-920 Pita, ul. Malczewskiego 3-5-7
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9. INFORMACJA BIOZ

Zakres robot obejmuje wykonanie remontu oraz kolorystyki i docieplenia

elewacji budynku mieszkalnego w Pile, ul. Malczewskiego 3-5-7

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne -
czynne.

2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac
w sposéb nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w sposéb
niezgodny z przepisami BHP,

3. Na dziatce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie
warunkéw BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy
jest zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych
maszyn oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia
wykopdéw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik budowo
zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla prac w wykopach.

6. Zakres robdt budowlanych:

- prace przy remoncie elewacji i dociepleniu budynku ,

7. Zakres robét rozbiérkowych:

Nie dotyczy.

8. Wykaz obiektéw budowlanych:

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajagcym

z wykonywania robdt budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- szczegblng uwage zwrdci¢ na bezpieczenstwo przy rozbidrce dachéw i elementéw
konstrukcyjnych,

- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiadac aktualne swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, srodki i
sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski
przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w
sposéb stabilny, odebrane protokélarnie przez kierownika budowy
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- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.
9.1. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania roboét

9.1.1. Zakres robét dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres robot budowlanych zawartych w projekcie dotyczy remontu oraz
kolorystyki docieplenia elewacji i dachu budynku mieszkalnego. Charakter rob6t
nie wymaga okreslenia wystepowania budynkdw istniejgcych w rozumieniu przepisu
Rozporzadzenia.

9.1.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

9.1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robot.
W zwigzku z prowadzeniem robét wystepujgce zagrozenie to ruch oséb
postronnych mogacych pojawic sie w poblizu frontu robét. Na czas realizacji robot
nalezy zabezpieczy¢ strefy prowadzenia robdt wzdtuz linii ogrodzenia dziatki obiektu.

9.1.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed
robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszgcymi nalezy prowadzic
pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét nalezy sporzadzi¢ szczeg6towy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robét muszg zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robdt (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczgcych przedmiotowych robot.

Roboty mogg wykonywac pracownicy posiadajace aktualne badania
lekarskie zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy
odnotowac w ksigzce szkolen BHP na stanowisku pracy.

9.1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych zwigzanych
z remontem budynku nalezy wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania materiatéw
budowlanych, usuwania materiatu rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i drdg
wywozu z terenu budowy, ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku
remontowanych oddziatow z miejscami ogdélnodostepnymi

W widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjng budowy posiadajaca
niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robét.
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