

Piła, dnia 08.12.2021r.

Zmiana SWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony „Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 – II etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile.”

Zamawiający dokonuje zmiany omyłki w pkt. 29 SWZ

Było:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy :

Wykonawca wniesie, najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego jej Wykonania w wysokości 5% wartości całkowitej podanej w ofercie, na okres od dnia podpisania umowy do 30.09.2023r. oraz zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynikające z umowy w wysokości 60% zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres: 60 miesięcy od dnia 01.10.2023r.

Winno być:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy :

Wykonawca wniesie, najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego jej Wykonania w wysokości 5% wartości całkowitej podanej w ofercie, na okres od dnia podpisania umowy do 30.09.2023r. oraz zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynikające z umowy w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres: 60 miesięcy od dnia 01.10.2023r.

Pozostała treść pkt. w 29 swz bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Technicznego

Sławomir Żebrowski