

Piła, dnia 15.12.2021r.

## Zmiana SWZ

**Dotyczy: przetarg nieograniczony „Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 – II etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile.”**

Zamawiający dokonuje zmiany omyłki w pkt. 24 SWZ

Było:

Wadium w wysokości **200.00,00 zł** (słownie: **dwieście tysięcy złotych 00/100** ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formie: pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BGK Nr **59 1130 1046 0600 0000 0002 4883.**

Winno być:

Wadium w wysokości **200.000,00 zł** (słownie: **dwieście tysięcy złotych 00/100** ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formie: pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BGK Nr **59 1130 1046 0600 0000 0002 4883.**

Pozostała treść w pkt. 24 swz bez zmian.

KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
  
Sławomir Żebrowski